Приложение №1

к Извещению об осуществлении закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 33 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
на выполнение работ содержанию автомобильных дорог местного значения на территории Пряжинского национального муниципального района

Заказчик: Администрация Пряжинского национального муниципального района Республики Карелия

Подрядчик: _____________________________________________________________________________
Задача: выполнение работ (далее также «работы») по содержанию автомобильных дорог местного значения на территории Пряжинского национального муниципального района для нужд администрации Пряжинского национального муниципального района для нужд Заказчика согласно контракту (далее также «контракт»), настоящему Техническому заданию;


организация и обеспечение круглосуточного безопасного и бесперебойного движения пользователям автодорог.

информирование Заказчика о состоянии сети автомобильных дорог и дорожных сооружений в соответствии с требованиями положений Контракта.

Место выполнения работ (далее также «объект»): Республика Карелия, Пряжинский национальный муниципальный район, в соответствии с перечнем объектов, указанных в табл. № 1.

Срок выполнения работ: начало выполнения работ – 0:00 ч. 01 января 2023 г.; окончание выполнения работ – 24:00 31.12.2023 года.

Работы необходимо выполнить согласно набору работ, указанному в Ведомости объемов работ – приложению к Техническому заданию.
Описание и требования к работам:

Выполнение работ осуществляется в соответствии с нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации.

В зимний период времени содержание автомобильных дорог, соответствующих требованиям п.8 ГОСТ Р 50597-2017 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.
Работы по зимнему содержанию включают в себя:

1. Обработка проезжей части дороги противогололедными материалами: обработка дорожных покрытий противогололедным материалом производится механизированным способом. Применяемые противогололедные материалы должны быть:

 - безопасными, не вызывающими вредного воздействия на человека, животных, окружающую природную среду (воду, почву, растения и т.п.), элементы автодороги, мосты, ограждения, покрытия и т.п.;

 - разрешенными к применению для борьбы с зимней скользкостью;

 - соответствовать условиям их применения (температуре воздуха, количеству осадков, состоянию покрытия и т.д.).

В первую очередь посыпаются:

- перекрестки, пешеходные переходы, автобусные остановки, и другие участки дорог, где чаще возникает необходимость торможения или создается опасность заноса транспортных средств.

2. Сгребание и подметание снега;

3. Установка временных предупреждающих дорожных знаков на участках городских дорог, имеющих дефекты, опасные для движения транспортных средств и пешеходов;

4. Очистка а/остановок от снега и льда;

5. Уборка снежных валов роторным снегоочистителем с вывозом и утилизацией на полигонах;

6. Организация круглосуточного (включая выходные и праздничные дни) дежурства спецтехники и диспетчерской службы;

7. Устранение дефектов на асфальтобетонных покрытиях, где дефекты превышают предельные размеры повреждений по ГОСТ Р 50597-2017: длину 15 см., ширину 60 см., глубину 5 см. Площадь ремонта одного участка не должна превышать 1,0 м2. 

8. Ликвидация застоя воды, колейности с автомобильных дорог.


В весенне-летне-осенний период времени содержание автодорог осуществляется исходя из потребности выполнения различных видов работ для поддержания обслуживаемой сети автодорог в нормативном эксплуатационном состоянии в рамках выделенных лимитов денежных средств, в соответствии с ГОСТ 33180-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания, ГОСТ 33220-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию» и иными действующими нормативными документами.


Виды постоянно выполняемых работ, принятых для расчёта стоимости работ по содержанию:

Нормативное содержание в весенне-летне-осенний период (6 мес)

	Наименование видов работ 
	Ед.изм.
	
	Уровень содержания

	
	
	3
	4
	5

	Полоса отвода, земляное полотно и система водоотвода
	
	
	

	Вырубка древесно-кустарниковой растительности на откосах, в полосах отвода и подмостовой зоне мотокусторезом с уборкой порубочных остатков в кучи с вывозкой и утилизацией (мульчирование) (га на 1 км дороги)
	га
	0,1 га
	0,1 га 
	0,1 га 

	Скашивание травы на обочинах косилкой 
	цикл
	2
	1
	0,75

	Скашивание травы на обочинах вручную (ограждения, знаки, сигнальные столбики) 
	цикл
	2
	1
	1

	Прокопка канавок для отвода воды с обочин (м3 на 100п.м. дороги)
	м3
	0,04
	0,04
	0,04


Примечание: виды работ с единицами измерения «цикл» относятся к цикличным видам работ, остальные – к объемным видам работ.

Нормативное содержание в зимний период

	№
	Вид работ
	Ед.изм.
	Период

	1
	Очистка обочин от снега
	км прох
	январь-март, ноябрь-декабрь, (апрель, май, октябрь по потребности, в зависимости от погодно-климатических условий)

	2
	Уборка снежных валов
	км прох
	январь-март, ноябрь-декабрь, (апрель, май, октябрь по потребности, в зависимости от погодно-климатических условий)

	3
	Очистка а/б покрытия от снега
	1000м2
	январь-март, ноябрь-декабрь, (апрель, май, октябрь по потребности, в зависимости от погодно-климатических условий)

	4
	Очистка гравийного покрытия от снега
	1000м2
	январь-март, ноябрь-декабрь, (апрель, май, октябрь по потребности, в зависимости от погодно-климатических условий)

	5
	Снегоочистка поверхности УСП* 
	1000м2
	январь-март, ноябрь-декабрь, (апрель, май, октябрь по потребности, в зависимости от погодно-климатических условий)

	6
	Профилировка поверхности УСП в границах проезжей части и обочин
	1000м2
	январь-март, ноябрь-декабрь, (апрель, май, октябрь по потребности, в зависимости от погодно-климатических условий)

	7
	Россыпь противогололедных материалов на а/б покрытие
	1000м2
	январь-март, ноябрь-декабрь, (апрель, май, октябрь по потребности, в зависимости от погодно-климатических условий)

	8
	Россыпь фрикционных ПГМ на гравийное покрытие
	1000м2
	январь-март, ноябрь-декабрь, (апрель, май, октябрь по потребности, в зависимости от погодно-климатических условий)

	9
	Россыпь фрикционных ПГМ на УСП
	1000м2
	январь-март, ноябрь-декабрь, (апрель, май, октябрь по потребности, в зависимости от погодно-климатических условий)

	10
	Россыпь фрикционных материалов на мостах
	1000м2
	январь-март, ноябрь-декабрь, (апрель, май, октябрь по потребности, в зависимости от погодно-климатических условий)

	11
	Ликвидация УСП в границах проезжей части, обочин и элементов обустройства
	1000м2
	январь-март, ноябрь-декабрь, (апрель, май, октябрь по потребности, в зависимости от погодно-климатических условий)

	12
	Очистка дорожных знаков 
	100шт
	январь-март, ноябрь-декабрь, (апрель, май, октябрь по потребности, в зависимости от погодно-климатических условий)

	13
	Уборка снега вдоль ограждения
	100м
	январь-март, ноябрь-декабрь, (апрель, май, октябрь по потребности, в зависимости от погодно-климатических условий)

	14
	Очистка ограждения от снега вручную
	100м
	январь-март, ноябрь-декабрь, (апрель, май, октябрь по потребности, в зависимости от погодно-климатических условий)

	15
	Очистка автобусных остановок (территории родников, пешеходных переходов и т.д.)
	100м2
	январь-март, ноябрь-декабрь, (апрель, май, октябрь по потребности, в зависимости от погодно-климатических условий)

	18
	Очистка тротуаров на искусственных сооружениях от снега и льда вне населенных пунктов
	1000м2
	март, апрель по потребности, в зависимости от погодно-климатических условий

	19
	Устранение аварийных дефектов покрытия проезжей части, в том числе искусственных сооружений
	1м2
	январь-март, ноябрь-декабрь, (апрель, май, октябрь по потребности, в зависимости от погодно-климатических условий)

	20
	Установка и уборка временных дорожных знаков (в связи с наличием зимней скользкости и ограничений скоростного режима движения на участках с сформированным УСП)
	100шт
	октябрь-ноябрь, 

март-май

	21
	Установка и уборка вех
	100шт
	октябрь-ноябрь, 

апрель-май

	22
	Круглосуточное дежурство 
	час
	октябрь- май

	23
	Очистка водопропускных трубот снежно-ледяных отложений в теле трубы до начала паводка
	м
	март, апрель по потребности, в зависимости от погодно-климатических условий


*УСП – уплотненный снежный покров

Таблице 1. Перечень автомобильных дорог

	№ п/п
	Наименование объектов
	Длина, м
	Ширина, м
	Площадь, м2
	Покрытие
	Периодичность выполнения работ



	
	
	
	
	
	
	ноябрь-апрель
	апрель-ноябрь

	1
	Автомобильная дорога А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участке км 434+393 – км 441+210
	6867
	5,67
	38922,8
	асфальтобетон
	работы по зимнему содержанию дороги,

2 раза в месяц (или при сильном снегопаде)
	работы по содержанию дороги:

1 раз в месяц -при наличии нежелательной древесно-кустарниковой и травянистой растительности в полосе отвода автомобильной дороги

	2
	Федеральная автомобильная дорога от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска, Пряжинский р-н, км 412-984 – км 416+043
	3004
	5,67
	17032,68
	асфальтобетон
	работы по зимнему содержанию дороги,

2 раза в месяц (или при сильном снегопаде)
	работы по содержанию дороги:

1 раз в месяц -при наличии нежелательной древесно-кустарниковой и травянистой растительности в полосе отвода автомобильной дороги

	3
	Участок автомобильной дороги М-18 «Кола», утративший федеральное значение км 367+800 – км 383+821
	2000
	5,67
	11340
	асфальтобетон
	работы по зимнему содержанию дороги,

2 раза в неделю (+ в случае сильного снегопада, наледи)
	работы по содержанию дороги:

1 раз в месяц - при наличии нежелательной древесно-кустарниковой и травянистой растительности в полосе отвода автомобильной дороги

	4
	Автомобильная дорога от п. Соддер до д. Каменьнаволок
	1889
	5,67
	10710
	грунтовая
	работы по зимнему содержанию дороги,

1 раз в неделю (+в случае сильного снегопада, наледи)
	работы по содержанию дороги:

1 раз в месяц -

при наличии нежелательной древесно-кустарниковой и травянистой растительности в полосе отвода автомобильной дороги

	5
	Автомобильная дорога «Подъезд к улице Сосновый бор»
	890
	3,00
	2670
	грунтовая
	работы по зимнему содержанию дороги,

1 раз в неделю (+ в случае сильного снегопада, наледи)
	работы по содержанию дороги:

1 раз в месяц -

при наличии нежелательной древесно-кустарниковой и травянистой растительности в полосе отвода автомобильной дороги


Общие требования при выполнении работ:

1. В 3-х дневный срок с даты заключения контракта направить в письменном виде в адрес Заказчика сведения о лицах ответственных за выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них (элементов их обустройства) и объектов благоустройства с приложением документов подтверждающих полномочия указанных лиц. Письменно уведомить Заказчика обо всех изменениях, касающихся указанных лиц в течение 1 рабочего дня;
2. Своевременно информировать Заказчика о наличии и качестве приобретенных материалов, наличии и исправности дорожно-строительной техники и оборудования;
3. Обеспечить ежедневную передачу информации по планам работ на день (до 8.30 ч.), на ночь (до 17.00 ч.) с перечнем убираемых объектов и количеством работающей техники и рабочих на них;

4. Своевременно, не позднее 2-х часов с момента получения информации, устранять последствия ДТП (мусор, остатки конструкций автомашин, масляные пятна и т.д.) на закрепленных участках работ;
5. Подрядчик работ должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим виды работ согласно настоящему Техническому заданию, в случае если такие требования установлены законодательством Российской Федерации.
6. Подрядчик выполняет все работы с использованием собственного оборудования (в т.ч. Комбинированная дорожная машина), конструкций, изделий и материалов и прочего (своим иждивением). Все необходимые материалы, конструкции, оборудование и изделия и прочее (далее также «продукция») приобретаются Подрядчиком. Продукция должна быть не бывшей в употреблении, не восстановленной, а также свободной от прав и обязанностей на нее третьих лиц.
7. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормами и требованиями нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, а также требованиями соответствующих надзорных, контролирующих и инспектирующих органов.
8. Все работы должны вестись в строгом соответствии с нормами производственной, пожарной, санитарной, экологической безопасности, безопасности дорожного движения, а также иных мер безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9. Подрядчик гарантирует, что качество оборудования, материалов и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им (в том числе субподрядчиками) для выполнения работ, будут соответствовать государственным стандартам и/или техническим условиям Российской Федерации, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, включая радиационную безопасность, в случае если это установлено законодательством.
10. Подрядчик устранит недоделки и дефекты, выявленные в процессе приемки работ и гарантийной эксплуатации, за свой счет, если они возникнут по вине Подрядчика.
11. Подрядчик выполнит в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные контрактом.
