Приложение № 4
к Извещению об осуществлении закупки

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

	Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:
	коммерческие предложения лиц, способных поставить товары по предмету аукциона, мониторинг цен (метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)) (Приложение к документации об аукционе).

НМЦК определена в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)". 


Расчет начальной (максимальной) цены контракта

	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Количество
	Коммерческое предложение, руб.
	Коэффициент вариации,%
	Средняя цена, руб.
	НМЦК (рын) за единицу, руб.

	
	
	
	
	№1
	№2
	№3
	
	
	

	1
	Выполнение работ содержанию автомобильных дорог местного значения на
территории Пряжинского национального муниципального района
	км.
	1
	1 250,00
	1 925,00
	1 470,00
	22,23
	1 548,33
	1 548,33

	Итого начальная (максимальная) цена единицы работ:
	1 548,33


Максимальное значение цены контракта: 1 500 000,00 руб.
Начальная (максимальная) цена единицы работ: 1 548,33 руб.

Приложение к обоснованию Н(М)ЦК

	№ п/п
	Наименование объектов
	Длина, м
	Ширина, м
	Площадь, м2
	Покрытие
	Периодичность выполнения работ



	
	
	
	
	
	
	ноябрь-апрель
	Расчет стоимости (зимнее содержание)
	апрель-ноябрь
	Расчет стоимости (летнее содержание)

	1
	Автомобильная дорога А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участке км 434+393 – км 441+210
	6867
	5,67
	38922,8
	асфальтобетон
	работы по зимнему содержанию дороги,

2 раза в месяц (или при сильном снегопаде)
	6867*1 548,33*2*2*5= 212 647,64
	работы по содержанию дороги:

1 раз в месяц -при наличии нежелательной древесно-кустарниковой и травянистой растительности в полосе отвода автомобильной дороги
	6867*1548,33*2*1*7 = 148 853,35

	2
	Федеральная автомобильная дорога от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска, Пряжинский р-н, км 412-984 – км 416+043
	3004
	5,67
	17032,68
	асфальтобетон
	работы по зимнему содержанию дороги,

2 раза в месяц (или при сильном снегопаде)
	3004*1 548,33*2*2*5=93023,67
	работы по содержанию дороги:

1 раз в месяц -при наличии нежелательной древесно-кустарниковой и травянистой растительности в полосе отвода автомобильной дороги
	3004*1 548,33*2*1*7=65 116,57

	3
	Участок автомобильной дороги М-18 «Кола», утративший федеральное значение км 367+800 – км 383+821
	2000
	5,67
	11340
	асфальтобетон
	работы по зимнему содержанию дороги,

2 раза в неделю (+ в случае сильного снегопада, наледи)
	2000*1 548,33*2*42=2260119,44
	работы по содержанию дороги:

1 раз в месяц - при наличии нежелательной древесно-кустарниковой и травянистой растительности в полосе отвода автомобильной дороги
	2000*1 548,33*2*1*7= 43 353,24

	4
	Автомобильная дорога от п. Соддер до д. Каменьнаволок
	1889
	5,67
	10710
	грунтовая
	работы по зимнему содержанию дороги,

1 раз в неделю (+в случае сильного снегопада, наледи)
	1889*1 548,33*2*21= 122841,41
	работы по содержанию дороги:

1 раз в месяц -

при наличии нежелательной древесно-кустарниковой и травянистой растительности в полосе отвода автомобильной дороги
	1889*1 548,33*2*7= 26 448,17

	5
	Автомобильная дорога «Подъезд к улице Сосновый бор»
	890
	3,00
	2670
	грунтовая
	работы по зимнему содержанию дороги,

1 раз в неделю (+ в случае сильного снегопада, наледи)
	890*1548,33*2*21=

57876,58
	работы по содержанию дороги:

1 раз в месяц -

при наличии нежелательной древесно-кустарниковой и травянистой растительности в полосе отвода автомобильной дороги
	890*1548,33*2*21=

19 292,19

	всего
	746 508,74
	
	303063,52

	итог
	1 049 572,26


Дополнительные расходы в размере 450 427,74 руб. распределяется на следующие виды работ:

- первоначальный окос нежелательной растительности;

- дополнительные работы по зимнему содержанию автомобильных дорог.
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